PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Mochammad Cholid Hanafi, S.Kep. Ns
: NIP. 19840919 200903 1 002
Bertindak sebagai : Kuasa Pengguna Anggaran
2. Nama : Rudy Haryanto.A.Md
: NIP.19810119 200801 1 011
Bertindak sebagai : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Dalam rangka pengadaan jasa konstruksi Nama Paket Pekerjaan Renovasi Posyandu Anggrek JL. Denpasar
RT. 12, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang, dengan ini menyatakan bahwa saya

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);

2. akan melaporkan kepada APIP Kota Bontang dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam
proses pengadaan ini;

3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil
kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi
administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau
dilaporkan secara pidana.

Bontang, 23 Mei 2023

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa




PEMERINTAH KOTA BONTANG

KECAMATAN BONTANG BARAT
KELURAHAN GUNUNG TELIHAN

JL. BalikPapan RT. 13 K Telp ( 0548 23874 Kode Pos 75332 Kel. Gunung Telihan

Bontang - Kalimantan Timur

HARGA PERKIRAAN SENDIRI

Kegiatan : Belanja Modal Bangunan Khusus

Pekerjaan : Pembangunan Pos Yandu RT. 12 Kel.Gunung Telihan

Lokasi : Kota Bontang

Tahun Anggaran : 2023

PEKERJAAN JUMLAH HARGA KETERANGAN

1. PEKERJAAN PERSIAPAN Rp 2.517.454,00
2. PEKERJAAN PENERAPAN SMKK Rp 850.000,00
3. PEK. TANAH Rp 3.711.053,00
4., PEK. PASANGAN Rp 22.172.840,30
5 PEK. PASANGAN KERAMIK LANTAI Rp 8.596.520,79
6. PEKERJAAN BETON Rp 23.238.560,04
7. PEKERJAAN ATAP DAN DINDING KUDA-KUDA Rp 22.451.182,55
[8. PEKERJAAN PLAFOND KALSIBOARD Rp 7.745.259,06
9. PEKERJAAN KUSEN PINTU / JENDELA Rp 2.505.000,00
10. PEKERJAAN SANITAIR DAN SALURAN Rp 1.448.594,40
11. PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK Rp 3.686.440,12
JUMLAH Rp 98.922.904,26

[[PPN =11 % x A Rp 10.881.519,47
JUMLAH=A+B Rp 109.804.423,73
PEMBULATAN Rp 109.804.423,00

Rupiah

Terbilang : Seratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Empat Ratus Dua Puluh Tiga|

Bontang, 11 Mei 2023

d Hanafi, S.Kep. Ns

P. 19840919 200903 1 002




RENCANA ANGGARAN BIAYA

Kegiatan : Belanja Modal Bangunan Khusus
Pekerjaan : Pembangunan Pos Yandu RT. 12 Kel.Gunung Telihan
Lokasi : Kota Bontang
'Tahun Anggaran 12023
NO KOMPONEN SATUAN PERKIRAAN HARGA SATUAN JUMLAH HARGA
KUANTITAS (Rp. ) (Rp.)
| 1. PEKERIAAN PERSIAPAN T ' i
1.1 | Pembersihan /bongkoran Lokasi Awal & Akhir Pekerjaan Ls T,ooo Rp ssu,uob,ou 650.000,00
12 | Papan Nama Proyek L Unit 1,000/ Rp 50000000 |[Rp  500.000,00
1.3 | Pengukuran / Pasang Bowplank ] = m | 30000|Rp  45.581,80 | Rp 1.367.454,00
Sub Total.1 Rp 2.517.454,00
| 2. PEKERIAAN PENERAPAN SMKK o | | '
2.1 | Peyerapan RKK ( Lihat Lampiran ) - & Ls 1,000) Rp  850.000,00 | Rp 850.000,00
Sub Total .2 Rp 850.000,00
3. PEK. TANAH ol —t
3.1 | Galian Tanah Pondasi d Frrew 6,960 | Rp  145.124,10 | Rp 1.010.063,74
3.2 | Urugan Tanah Kembali M 0,736 | Rp 68.719,20 | Rp 50.577,33
3.3 | Urugan Pasir dipadatkan di Bawah Keramik, t=10 Cm m? 2,009 | Rp 147.384,60 | Rp 296.136,93
3.4 | Urugan Tanah Pilihan M 6447 | Rp  365.184,60 | Rp 2.354.275,00
Sub Total.3 Rp 3.711.053,00
4., PEK. PASANGAN T | I .
4.1 | Pas. Dinding Bataco 1: 4 M2 52,50 | Rp  226.230,40 | Rp 11.877.096,00
4.2 | Pas. Pondasi Batu Gunung 1: 4' M3 425 | Rp  1.260.198,50 | Rp 5.355.843,63
4,3 | Plesteran Dinding + Acian m? 109,00 | Rp 4124626 |Rp  4.495.842,34
4.4 | Acian Dinding & Beton M2 57,52 | Rp 7.?1?,301 Rp 444.058,34
Sub Total .4 Rp  22.172.840,30
5 PEK. PASANGAN KERAMIK LANTAT Wy i b .
5.1 | Pas. Keramik Lantai 40x40 cm M 4988 | Rp  149.732,88 | Rp 7.467.927,39
5.2 | Pas. Keramik Lantai 40x40 cm Anti Slip M? 6,00 | Rp  188.098,90 | Rp 1.128.593,40
Sub Total.5 Rp 8.596.520,79
| 6. PEKERIAAN BETON B & i T =T
6.1 | Pondasi Poor Beton Mutu Beton 1 Sm 2: Ps : 3 Koral;, P1, P2, P3,P4 dan PS M 0,736 | Rp  4.199.110,96 | Rp 3.090.545,67
6.2 | Sloof Beton Mutu 1 Sm ; 2 Ps 3; Koral 17/25 cm M 1,727 | Rp  4.516.136,24 | Rp 7.797.560,83
6.3 Kolom Stukur 17 / 20 cm Beton 1 Sm;2Ps;3 koral M3 1,088 | Rp 4.516.136,24 | Rp 4.913.55§,23
6.4 | Ring Balok Beton Uk 15/15 cm 1M ; 2 Ps ; 3 Koral M 1,175 | Rp  4.516.136,24 | Rp 5.307.363,31
6.5 | Penyedian & Pemancangan Ulin 8 /8 x100 Cm x 3 Bh Titik 10,00 | Rp 21295340 | Rp 2.129.534,00
Sub Total .6 Rp  23.238.560,04




PERKIRAAN | HARGA SATUAN JUMLAH HARGA
NO KOMPONEN SATUAN
KUANTITAS (Rp. ) (Rp. )
| 7. PEKERIAAN ATAP DAN DINDING KUDA-KUDA A P S 5
'KALSI BOARD 3,5 MM B E
71 Rangka Kuda-Kuda Ataﬂ 5/10 i ' 0,233 | Rp  4.396.035,60 | Rp 1.024.276,29
_?.2_ __ _f’en}é_!ang?n l(aso.r'BrElng Kéy_uEElng;Sﬁ_Cm_ B M2 74,763 | Rp 106.712,10 | Rp 7.978.116,73
73 Pemasanga_n Atap Spandek . M2 74,763 | Rp 137.594,60 | Rp 10.286.985,08
74 Rangka + Dindin_g_ Kasibor _ M2 0,230 | Rp  4.396.035,60 | Rp 1.011.088,19
7.5 | Pemasangan Dinding Kasi Board 3,5 mm (sisi Utara) M2 18,000 | Rp 60.177,70 | Rp 1.083.198,60
7.6 | Pemasangan Papan L&_ep_da_nt_ %5}_20 cm =1 M' 22,000 | Rp 48.523,53 | Rp 1.067.517,66
Sub Total .7 Rp 22.451.182,55
8. PEKERJAAN PLAFOND KALSIBOARD
8.1 Pekerjaan Rangka Kayu Kis Plafond Kasiboard 5/5 M2 54,900 | Rp 80.901,70 | Rp 4.441.503,33
8.2 | Pemasangan Plafond Kasl board 3,5 mm M2 54,900 | Rp 60.177,70 | Rp 3.303.755,73
Sub Total .8 Rp 7.745.259,06
9. PEKERJAAN KUSEN PINTU / JENDELA = |
9.1 [Kusen Jendela 11 Bh 1,00 | Rp 450.000,00 | Rp 450.000,00
9.2 |Ongkos Pas. Kusen Jendela 12 Bh | 2,00 | Rp 200.000,00 | Rp 400.000,00
9.3 |Ongkos Pas, Kusen Vintalasi V1 Bh 1,00 Rq 200.000,00 | Rp 200.000,00
9.4 |Daun Jendela + Kaca J1 Bh 3,00 | Rp 285.,000,00 | Rp 855.000,00
9.5 ]Daun Jendela + Kaca 12 Bh 2,00 ) Rp 300.000,00 | Rp 600.000,00
Sub Total .9 Rp 2.505.000,00
i I_U_PET(EEJA_AN_S_ANITAIRDAN SALU.'RAN | O X0 . B et
10.1 | Floor Drain - __'Buah Al e 1500 Rp 172.686,80 | Rp 172.686,80
10.2 | Kran Air £a 200 Rp 12318680 [Rp 24637360
10.3 | wastafell Unit 1,00 | Rp 1.029.534,00 | Rp 1.029.534,00
Sub Total .10 Rp 1.448.594,40
11, PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK e % __=
11.1 | Titik Instalasi Lampu TLD 20 Watt Set 4,DD_ Ri 254.400,30 Rp_ 1.0}?.60_1,20
11.2 | Titik Stopkontak Unit 4,9 R_p ) _14_4.400,3(] Rp 5??.6_02_,2{]_
11.3 | Saklar Double Unit 3,00 | Rp 137.698,88 | Rp 413.096,64
11.4 | Saklar Single Unit 1,00 RL - _13?.698,88 l}p 137.698,88
11.5 | Breaker Unit 1,00 Ep _‘_m?.ﬁe:_{,_zo__ Rp 407.497,20
11.6 | Box Panel / Sekering Unit 1,00 | Rp  1.132.94500 | Rp 1.132,945,00
Sub Total .11 Rp 3.686.440,12




Uraian

Perkiraan

Harga
Satuan
{(Rupiah)

Jumiah
Harga-Harga
(Rupiah)

f=(dxe)

PENERAPAN SMKK

Penyiapan RKK

vy Dok s Kera

Sosialisasi, Promosi, & Pelatihan

Papan Informasi K3

|Asuransi dan Perizinan

Asuransi dan Perizinan

1.500.000,00

Personil Keselamtan Konstruksi

Petugas Keselamatan Konstruksi

400.000,00

400.000,00

Alat Pelindung Din (APD)

Topi Pelindung (Safety Helmet)

45.000,00

270.000,00

Pelindung Pemafasan (Masker)

10.000,00

£0.000,00

Rompi Keselamatan [Safety Vest)

Sepatu Keselamatan (Safety Shoes)

75.000,00

Sarung Tangan (Safety Gloves)

10.000,00

Kaca Mata Saety Gloves

|Body Hames

1.8

Tali Keselamatn (Life Line)

19

Pembatas Area Eﬁas!m‘lad HArea)

Manajemen Lalu Lintas

1,10

Rambu Petunjuk

1.1

Rambu Larangan

112

Rambu Peringatan

Lain-lain Terkait Pengendalian Resiko (=]

Alal Pemadam Apl Ringan (APAR)

Bendera K3

Fasilitas Sarana, P\ dan Alat

ngﬂwcanan_ﬁgk

200.000,00

Jumlah Harga Pekerjaan (masuk pada

850.000,00




DAFTAR ANALISA H P
Kegiatan : Belanja Modal Bangunan Khusus
Pekerjaan : Pembangunan Pos Yandu RT. 12 Kel.Gunung Telihan
Lokasi : Kota Bontang
Tahun Anggaran : 2023
SATUAN BIAYA SATUAN BIAYA
NO. URAIAN PEKERIAAN UPAH UPAH BAHAN BAHAN  [TVILAH HARGA
(Rp) (Rp) (Rp) (RP) s
| 2 3 4 5 6 7
A1 | 1M1 PASANG BOUPLANK :
0,0250 | Kg F‘aku 30.000,00 750,00
0,0035| ™' |Kayu Merant 3.000.000,00 10.500,00
0,0040 M |Papan 3.300.000,00 13.200,00
0,050 | HO |Pekeria 137.000,00 6.850,00
0,0500 | HO |Tukang Kayu 164.400,00 8.220,00
0,0100 | HO |Mandor 191.800,00 1.918,00
Jumlah 16.588,00 | Jumiah 24.450,00 41.438,00
Profit 10 % 4.143,80
Total = Jumlah + Profit 10 % 45.581,80
B. | PEKERJAAN TANAH / PERSIAPAN
B.1 [ 1M3 GALIAN TANAH PONDASI:
0,000 HO [Pekera 137,000,00 123.300,00
0,0450 | HO [Mandor 191.800,00 8.631,00
Jumiah 131.931,00 | Jumiah 131.931,00
Profit 10 % 13.193,10
Total = Jumiah + Profit 10 % 145.124,10
8.2 | 1 M3 URUGAN TANAH KEMBALI BEKAS GALIAN :
0,4000 [ HO [Pekerfa 137.000,00 54.800,00
0,0400 | HO [Mander 191.800,00 7.672,00
Jumiah 62.472,00 | Jumlah - 62.472,00
Profit 10 % 6.247,20
Total = Jumlah + Profit 10 % 68.719,20
B3 [ 1 M3 URUGAN PASIR DIPADATKAN :
1,2000 | M |Pasir Urug 85.000,00 102.000,00
0,1500 | Jam |Stamper 5.000,00 750,00
0,2000 | HO |Pekerja 137.000,00 27.400,00
0,0200 | HO |Mandor 191,800,00 3.836,00
Jumiah 31.236,00 | Jumiah 102.750,00 133.986,00
Profit 10 % 13.398,60
Total = Jumiah + Profit 10 % 147.384,60
B4 | 1 M3 URUGAN TANAH PILIHAN DIFADATKAN :
1,2000 M°  [Tanah Urug Pilihan 250.000,00 300.000,00
0,1500 | Jam |Stamper 5.000,00 750,00
02000 | HO |Pekerja 137.000,00 27.400,00
0,0200 | HO |Mandor 191.800,00 3.836,00
Jumiah 31.236,00 | Jumiah 300.750,00 331.986,00
Profit 10 % 33.198,60
Total = Jumiah + Profit 10 % 365.184,60
C. | PEKERJAAN PASANGAN
C1 | 1 M3 PASANGAN PONDASI BATU GUNUNG
1,1000| ™' |Batu Gunung 400.000,00 440,000,00
163,0000 | Kg [Semen PC 1.700,00 277.100,00
05200 M |Pasir Pasang 367.000,00 190.840,00
1,0000 | OH |Pekerja 137.000,00 137.000,00
0,5000 | OH |Tukang Batu 164.400,00 82.200,00
0,0500 | OH |Kepala Tukang 178.100,00 8.905,00
0,0500 | OH [Mandor 191.800,00 9.590,00
Jumiah 237.695,00 | Material 907.940,00
Upah Kerja 237.695,00
cl1 Profit 10 % 114.563,50
Tolal = Jumiah + Profit 10 % 1.260.196,50 |
0,3000 [ Zak [Semen 85.000,00 25.500,00
0,0420 M |Pasir Lokal 367.000,00 15.414,00
0,000 | HO |Tukang Batu 164.400,00 16.440,00
0,2000 ( HO |Pekerfa 137.000,00 27.400,00
0,0300| HO |Mandor 191.800,00 5.754,00
Jumiah 49.594,00 | Jumiah 1.301.112,50 1.350.706,50
Profit 10 % 135.070,65
Total = Jumiah + Profit 10 % 1.485.777,15
C2 | 1 M2 PASANGAN BATA MERAH 1 P : 4 Ps, Lantai 1
55,0000 | Buah |Bata Merah 3 H
0,1500 | Zak [Semen #5.000,00 12.750,00
00500 | M |Pasir Lokal 367.000,00 18.350,00
1,0000 | Kg |Stek besi$&mm 12.672,34 12.672,34
0,1000 | HO [Tukang Batu 164.400,00 16.440,00
0,2500 | HO |Pekerja 137.000,00 34.250,00
0,0350 | HO |Mandor 191.800,00 6.713,00
Jumiah 57.403,00 [ Jumiah 43.772,34 101.175,34




SATUAN BIAYA SATUAN BIAYA
NO. URAIAN PEKERJAAN UPAH UPAH BAHAN BAHAN  [PUMLARHARGA
(Rp) (Rp) (Rp) (RP) (Rp)
1 2 3 4 5 - 7
Profit 10 % 10.117,53
Total = Jumiah + Profit 10 % 111.292,87
C.3 |1 M2 PASANGAN BATACO 1 Pc ; 4 Ps, Lantai | =
18,0000 | Buah |Batacao 2.300,00 41.400,00
0,1500 | Zak |Semen 5.000,00 12.750,00
0,050 | ™' |PasirLokal 367.000,00 18.350,00
03000 | HO [Tukang Batu 164.400,00 49.320,00
0,5000 | HO |Pekera 137.000,00 68.500,00
0,0800 | HO |Mandor 191.800,00 15.344,00
Jurmilah 133.164,00 | Jumiah 72.500,00 205.664,00
Profit 10 % 30.566,40
Total = Jumiah + Profit 10 % 226.230,40
C4 |1 M2 PLESTERAN TRANSRAM 1: 2,
0,1050 | Zak |Semen @ 50 Kg 85.000,00 8.925,00
00300 | ™' |PasiLokal 367.000,00 11.010,00
0,0500 | HO |Tukang Batu 164.400,00 8.220,00
0,0700 | HO |Pekeria 137.000,00 9.590,00
0,0120| HO |Mandor 191.800,00 2.301,60
Jumiah 20.111,60 | Jumiah 19.935,00 40.046,60
Profit 10 % 4.004,66
Total = Jumiah + Profit 10 % 44.051,26
€5 [ 1 M2 PLESTERAN BETON 1 : 2,
01050 ] Zak |Semen @ 50 Kg 85.000,00 8.925,00
00300 M |Pasi Lokal 367.000,00 11.010,00
0,0500 | HO |Tukang Batu 164.400,00 8.220,00
0,0000 | HO |Pekerja 137.000,00 12.330,00
0,0140 | HO  [Mandor 191.800,00 2.685,20 =5
Jumiah 23.235,20 | Jumiah 19.935,00 43.170,20
Profit 10 % 4.317,02
Total = Jumiah + Profit 10 % 47.487,22
C.6 | 1M PLESTERAN DINDING 1: 5,
00750 | Zak |Semen @ 50 Kg 85.000,00 6.375,00
00300 ™ |Pasi Lokal 367.000,00 11.010,00
0,0500 | HO |Tukang Batu 164.400,00 8.220,00
0,0700| HO |Pekeria 137.000,00 9,590,00
0,0120| HO |Mandor 191.800,00 2.301,60
Jumiah 20.111,60 | Jumiah 17.385,00 37.496,60
Profit 10 % 3.749,66
Total = Jumiah + Profit 10 % 41.245,26
¢7 [ 1 M PLESTERAN DINDING 1 - 5,
00750 | Zak |Semen @ 50 Kg 85,000,00 6.375,00
0,0300 M |Pasir Lokal 367.000,00 11.010,00
0,0500 | HO |Tukang Batu 164.400,00 8.220,00
00900 | HO |Pekeria 137.000,00 12.330,00
00140 | HO |Mandor 191.800,00 2.685,20
Jumiah 23.235,20 | Jumiah 17.385,00 40.620,20
Profit 10 % 4.062,02
Total = Jumiah + Proft 10 % 44.6682,22
C.B |_1 M ACIAN SEMEN S
0,1500 [ HO [Tukang Batu 164.400,00 24,660,00
0,0150 | HO |Kp. Tukang Batu 178.100,00 2.671,50
0,0100| HO |Mandor 191.800,00 1.918,00
0,0600 | Zak |Semen @ 50Kg 85.000,00 5.100,00
Jumiah 1.918,00 | Jumiah 5.100,00 7.018,00
Profit 10 % 701,80 |
Total = Jumiah + Profit 10 % 7.719,80
€9 [ 1 M3 PASANGAN BATUGUNUNG L PC 4 PS |
1,1000 L} Batu Gunung 400.000,00 440.000,00
2,5800 | Zak |Zak semen @ 50 Kg 85.000,00 219,300,00
0,5220 | ™' |Pasir Pasangan 367,000,00 191.574,00
0,4000 | HO  [Tukang Batu 164.400,00 65.760,00
0,8000 | HO |Pekerfa 137.000,00 109.600,00
0,1200 | HO |Mandor 191.800,00 23.016,00
Jumiah 196.376,00 | Jumiah 850.874, 1.049.250,00
Profit 10 % 104.925,00
| Total = Jumiah + Profit 10 % 1.154.175,00
D. | BETON BERTULANG
D.1 |1 M3 Beton Pondasi Setempat Poor ( K-225 ),
a.[ Adukan Beton
65,0000 | Zak |Semen @ 50 Kg 5.000,00 510.000,00
0,5400 M I-Pasw Palu 500.000,00 270.000,00
08000 | M |Koral Ex. Palu 500.000,00 400.000,00
0,5000 | HO [Tukang Batu 164.400,00 §2.200,00
1,2000 | HO |Pekerja 137,000,00 164.400,00
0,1700 | HO [Mandor 191.800,00 32.606,00
Jumlah 279.206,00 | Jumiah 1.180.000,00 1.459.206,00
b.| _Besi Beton
140,0000 | Kg |Besl Beton 12.672,34 1.774,127,60
50000 | Ko |Kawat Bendrat 30.000,00 150.000,00
04000 | HO [Tukang Besi 164.400,00 65.760,00
0,8000 | HO [|Pekerda 137.000,00 109.600,00
01200 | HO |Mandor 191.800,00 23.016,00
Jumiah 198.376,00 | Jumiah 1.924.127,60 2.122.503,60




SATUAN BIAYA SATUAN BIAYA
NO. URAIAN PEKERJAAN UPAH UPAH BAHAN SANAN  [TUMLAN HARGA
(Rp) (Rp) (Rp) (RP) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7
.| _Cetakan Beton ( Begesting )
00100 [ M [Kayu Meranti 3.000.000,00 30.000,00 | 2 Pakal (0,022 Prai)
0,0100 M®  [Papan Merant 3.300.000,00 33.000,00 | 2 Pakal (0,022 Pkai)
05000 | g |Paku 30.000,00 15.000,00
0,3000 HO  |Tukang Kayu 164.400,00 49.320,00
0,5000 | HO |Pekerja 137.000,00 68.500,00
0,0800 | HO [Mandor 191.800,00 15.344,00
Jumiah 133.164,00 | Jumiah 78.000,00 211.164,00
d.| Peralatan
0,3000 | Jam [Concrate Vibrator 25.000,00 7.500,00
0,5000 | Jam |Grobak Sorong 15.000,00 7.500,00
1,0000 | Jam |Bar Cutter 3.500,00 3.500,00
1,0000 | Jam |Bar Bander 5.000,00 5.000,00
1,0000 | Unit |Alat - Alat Bantu 1.000,00 1.000,00
Jumiah - | Jumiah 24.500,00 24.500,00
Jumigha+b+c+d 610.746,00 3.206.627,60 3.817.373,60
Profit 10 % ) 381.737,36
Total = Jumiah + Profit 10 % 4.199.110,96
D.2 | 1 M3 BFTON SLOOF (K - 225)
a. Adukan Beton
6,0000 | Zak [Semen @ 50 Kg 85.,000,00 510.000,00
0,5400 | M [Pasir Palu 500.000,00 270.000,00
08000 | M [Koral Ex. Palu 500.000,00 400.000,00
0,5000 | HO [Tukang Batu 164.400,00 82.200,00
1,0000 | HO |Pekerja 137.000,00 137.000,00
0,1500 | HO [Mandor 191.800,00 28.770,00
Jumiah 247.970,00 | Jumizh 1.180.000,00 1.427.970,00
b. | Besi Beton
160,0000 | Kg [Besi Beton 12.672,34 2.027.574,40
50000 | Kg |Kawat Bendrat 30.000,00 150.000,00
0,5000 | HO |Tukang Besi 164.400,00 82.200,00
1,0000 | HO |Pekera 137.000,00 137.000,00
0,1500 | HO |Mandor 191.800,00 28.770,00
Jumiah 247.970,00 | Jumlah 2.177.574,40 2.425.544, 40
3.000.000,00 26.400,00 | 2 Pakai (0,015x2 Prai)
3.300.000,00 33.000,00 | 2 Pakai (0,02¢2 Pial)
30.000,00 30.000,00
164.400,00 49.320,00
137.000,00 68.500,00
191.800,00 15.344,00
Jumiah 133.164,00 | Jumiah §9.400,00 222.564,00
Jam 25.000,00 12.500,00
0,5000 | Jam |Grobak Sorong 15.000,00 7.500,00
1,0000 | Jam |Bar Cutter 3.500,00 3.500,00
1,0000 | Jam |Bar Bander 5.000,00 5.000,00
1,0000 [ Unit |Alat - Alat Bantu 1.000,00 1.000,00
Jumiah - Jumlah 29.500,00 29.500,00
Jumlaha +b+c+d 629.104,00 3.476.474,40 4.105.578,40
Profit 10 % 410.557,84
Total = Jumiah + Profit 10 % 4.516.136,24
D.3 | 1M3 BETON KOLOM (K- 225), ,
a. | Adukan Beton
60000 | Zak [Semen @ S0 Kg 85.000,00 510.000,00
0,5400 m'  |Pasir Palu 500.000,00 270,000,00
0,8000 M’ |Koral Ex. Palu 500.000,00 400.000,00
05000 | HO |[Tukang Batu 164.400,00 82.200,00
1,0000| HO |Pekera 137.000,00 137.000,00
01500 | HO |Mandor 191.800,00 28.770,00
Jumiah 247.970,00 | Jumiah 1.180.000,00 1.427.970,00
b. | Besl Beton
200,0000 | Kg |Besi Beton 12.672,34 2.534.468,00
50000 | Kg |Kawat Bendrat 30.000,00 150,000,00
04000 | HO [Tukang Besi 164.400,00 65.760,00
0,6000 | HO |Pekerja 137.000,00 82.200,00
0,1000 | HO [Mandor 191.800,00 19.180,00
Jumiah 167.140,00 | Jumiah 2.684.468,00 2.851.608,00
. | Cetakan Beton [ Begesting )
0,0200 M |Kayu Merant 3.000.000,00 60.000,00 | 2 Pakai (0,042 Pical)
0,0200 M’  |Papan Merant! 3.300.000,00 66.000,00 | 2 Pakat (0,042 Piai)
1,0000 | kg |Paku 30.000,00 30.000,00
04000 | HO |[Tukang Kayu 164.400,00 65.760,00
06000 | HO |Pekerja 137.000,00 82.200,00
0,1000 | HO |Mandor 191.800,00 19.180,00
Jumiah 167.140,00 | Jumiah 156.000,00 323.140,00




SATUAN BIAYA SATUAN BIAYA
NO. URAIAN PEKERJAAN UPAH UPAH BAHAN BAHAN  [PUMLARARaA
(Rp) (Rp) ®p) (RP) (Re)
1 2 3 a 5 6 7
d.| Peralatan
0,5000 | Jam [Concrate Vibrator 25.000,00 12.500,00
0,5000 | Jam |Grobak Sorong 15.000,00 7.500,00
1,0000 | Jam |Bar Cutter 3.500,00 3.500,00
1,0000 | Jam |Bar Bander 5.000,00 3.500,00
1,0000 | Unit |Alat - Alat Bantu 1.000,00 1,000,00
Jumlah - | umiah 26.000,00 26.000,00
Jumiaha+ b+ ¢ +d 582.250,00 4.048.468,00 4.630.718,00
Profit 10 % 463.071.80
Total = Jumlah + Profit 10 % 5.,093,789,80
D.5 |1 M3 Kolom Praktie (K- 235 ), Lantai 1 ey
a. | Adukan Beton
55000 | Zak |Semen @ 50Kg 85.000,00 467.500,00
0,5400 | ™' |PasirPalu 500.000,00 270.000,00
08000 | M |Koral Ex. Palu 500.000,00 400.000,00
03000 | HO |Tukang Batu 164.400,00 49.320,00
06000 | HO |Pekerja 137.000,00 82.200,00
0,0000 | HO |Mandor 191.800,00 17.262,00
Jumiah 148.782,00 [ Jumiah 1.137.500,00 1.286.282,00
b. | Besi Beton
125,0000 Besl Beton 12.672,34 1.584.042,50
2,0000 | Kg |Kawat Bendrat 30.000,00 60.000,00
0,5000 | HO |Tukang Besi 164.400,00 82.200,00
08000 | HO |Pekerfa 137.000,00 109.600,00
0,1300 | HO [Mandor 191.800,00 24.934,00
Jumlah 216.734.00 | Jumiah 1.644.042,50 1.860.776,50
©. | _Cetakan Beton { Begesting )
0,0100] ™' |Kayu Merant 3.300.000,00 33.000,00
0,0200| ™ |Papan Meranti 3.300.000,00 66.000,00
0,3000 | Kg |Paku 30.000,00 9.000,00
0,2000 | HO |Tukang Kayu 164.400,00 32.880,00
0,2000| HO |Pekerja 137.000,00 27.400,00
0,0400 | HO |Mandor 191.800,00 7.672,00
Jumiah 67.952,00 | Jumiah 108.000,00 175.952,00
d.| Peralatan
03000 [ Jam [Concrate Vibrator . -
0,5000 | Jam |Grobak Sorong 15.000,00 7.500,00
1,0000 | Jam |Bar Cutter 3.500,00 3.500,00
1,0000 | Jem |Bar Bander 5.000,00 5.,000,00
1,0000 | Unit |Alat - Alat Bantu 1.000,00 1.000,00
Jumiah - | Jumiah 17.000,00 17.000,00
Jumiaha +b+c+d 433.468,00 2.906.542,50 3.340.010,50
Profit 10 % 334.001,05
Total = Jumiah + Profit 10 % 3.674.011,55
D.6 | 1 M3 Kolom Praktis (K- 175 ), Lantal 2
a Adukan Beton
55000 | Zak [Semen @ 50 Kg 5.000,00 467.500,00
0,5400 M’ |Pasir Palu 500.000,00 270.000,00
08000 | M |Koral Ex. Palu 500.000,00 400.000,00
0,4000 | HO |Tukang Batu 164.400,00 65.760,00
1,0000 | HO |[Pekerja 137.000,00 137.000,00
0,1400 | HO |Mandor 191.800,00 26.852,00
Jumiah 229.612,00 | Jumiah 1.137.500,00 1.367.112,00
b. | Bes Beton
120,0000 | Kg |[Besi Beton 12.672,34 1.520.680,80
2,5000 | Kg |Kawat Bendrat 30.000,00 75.000,00
05000 | HO |Tukang Besi 164.400,00 82.200,00
08000 | HO |Pekerja 137.000,00 109.600,00
0,1300 | HO |Mandor 191.800,00 24.934,00
Jumiah 216.734,00 | Jumlah 1.595.680,80 1.812.414,80
c [ Cetakan Beton ( )
0,0100 M |Kayu Meranti 3.300.000,00 33.000,00
00200 M |Papan Meranti 3.300.000,00 66.000,00
03000 | kg [Paku 30.000,00 9.000,00
0,2000 | HO |Tukang Kayu 164.400,00 32.880,00
02000 HO |Pekerja 137.000,00 27.400,00
0,0400| HO |Mandor 191.800,00 7.672,00
Jumiah 67.952,00 | Jumlah 108.000,00 175.952,00
d.| Peralatan
03000 [ Jam [Concrate Vibrator 25.000,00 7.500,00
0,5000 | Jam |Grobak Serong 15.000,00 7.500,00
1,0000 | Jam |Bar Cutter 3.500,00 3.500,00
1,0000 | Jam |Bar Bander 5.000,00 5.000,00
1,0000 | Unit |Alat - Alat Bantu 1.000,00 1.000,00
Jumiah - | Jumiah 24,500,00 24.500,00
Jumisha+b+c+d 514.298,00 2.865.680,80 3.379.978,80
Profit 10 % 337.997,88
Total = Jumlah + Profit 10 % 3.717.976,68




SATUAN BIAYA SATUAN BIAYA
No. URAIAN PEKERJAAN UPAH UPAH BAHAN BAHAN ’“"‘-“‘:p";m
(Rp) (Rp) (Rp) (RP)
1 2 3 4 5 6 7
D.7 | 1 M3 Beton Balok (K - 225),
a. | Adukan Beton
68000 | Zak [Semen @ 50 Kg 85.000,00 578.000,00
0,5400 M |Pasir Palu 500.000,00 270,000,00
0,8000 M |Koral Bx. Palu 500.000,00 400.000,00
0,5000 | HO |Tukang Batu 164.400,00 82.200,00
1,0000 | HO |Pekena 137.000,00 137.000,00
0,1000 | HO |Mandor 191.800,00 19.180,00
Jumiah 238.380,00 | Jumiah 1.248.000,00 1.486.380,00
b. | _Besi Beton
200,0000 Kg  |Besi Beton 12.672,34 2.534.468,00
5,0000 Kg  |Kawat Bendrat 30.000,00 150.000,00
0,7000 | HO |Tukang Besi 164.400,00 115.080,00
1,0000 | HO [Pekerja 137.000,00 137.000,00
0,2200 | HO |Mandor 191.800,00 42.196,00
Jumiah 294.276,00 | Jumlah 2.684.468,00 2.978.744,00
c. | Cetakan Beton { Begestl
0,0250 | M |Kayu Meranti 3.000.000,00 75.000,00 | 2 Pakai (0,052 Prai)
0,0350 M’ |Papan Meranti 3.300.000,00 115.500,00 | 2 Pakai (0,07%2 Pxai)
02600 | Lbr |Ply wood 1,2 mm 115.000,00 29.900,00
1,0000 | Kg (Paku 30.000,00 30.000,00
0,5000 | HO |Tukang Kayu 164.400,00 82.200,00
1,0000 | HO |Pekera 137.000,00 137.000,00
0,1000 | HO |Mandor 191,800,00 19.180,00
Jumlah 238.380,00 | Jumlah 250.400,00 488.780,00
d.|_Peralatan
0,5000 | Jam |Concrate Vibrator 25.000,00 12.500,00
0,5000 | Jam |Grobak Sorong 15.000,00 7.500,00
1,0000 | Jam |Bar Cutter 3.500,00 3.500,00
1,0000 [ Jam |Bar Bander 5.000,00 5.000,00
1,0000 [ Unit  |Alat - Alat Bantu 1.000,00 1.000,00
Jumiah - | Jumiah 29.500,00 29.500,00
Jumiaha+b+c+d 771.036,00 4.212.368,00 4.983.404,00
Profit 10 % 498,340,40
Total = Jumiah + Profit 10 % 5.481.744 40
D.9 | 1 M3 Beton Plat Lantai t = 10 Cm dan T. K - 225 ), Lantai 2 ( Beton Dak )
2. | Adukan Beton
6,5000 | Zak [Semen @ 50 Kg 85.000,00 552.500,00
0,5400 | M' |Pasir Palu 500.000,00 270.000,00
0,8000 M’ [Koral Ex. Palu 500.000,00 400.000,00
0,7000 | HO |Tukang Batu 164,400,00 115.080,00
1,0000 [ HO |Pekera 137,000,00 137.000,00
0,1000 [ HO [Mandor 191,800,00 19.180,00
Jumiah 271.260,00 | Jumiah 1.222.500,00 1.493.760,00
b.| Bes Beton
80,0000 kg [Bes! Beton 12.672,34 1.013.787,20 | 2 Lps Wire mesh M-6
50000 | Kg |Kawat Bendrat 30.000,00 150.000,00
0,7000 | HO |Tukang Besi 164.400,00 115.080,00
1,0000 | HO |Pekera 137.000,00 137.000,00
0,1700 | HO  |Mandor 191.800,00 32.606,00
Jumiah 284.686,00 | Jumiah 1.163.787,20 1.448.473,20
¢ | Cetakan Beton ( B_ugm )/ Bondeks
0,1000 | M [Kayu Meranti/Scabulding 3.000.000,00 300.000,00
10,0000 | ™2 | Bondek 0.75 mm 180.000,00 1.800.000,00
1,0000| kg |Paku 30.000,00 30.000,00
1,0000 | HO [Tukang Kayu 164.400,00 164.400,00
1,0000 | HO |Pekera 137.000,00 137.000,00
0,2000 | HO |Mandor 191.800,00 38.360,00
Jumiah 339.760,00 | Jumiah 2.130.000,00 2.469.760,00
d.|_ Peralatan
0,5000 | Jam |Concrate Vibrator 25.000,00 12.500,00
0,5000 Jam |Grobak Sorong 15.000,00 7.500,00
1,0000 | Jam |Bar Cutter 3.500,00 3.500,00
1,0000 | Jam |Bar Bander 5.000,00 5.000,00
1,0000 | Unit  |Alat - Alat Bantu 1.000,00 1.000,00
Jumiah - Jumiah 29.500,00 29.500,00
Jumisha +b+c+d 895,706,00 4.545.787,20 5.441.493,20
Profit 10 % 544.149,37 |
Total = Jumiah + Profit 10 % 5.985.642,52
0.10| 1M3Beton (K- 175 ), Lantai Kerja, Rabat Dil tanpa tulangan
50000 | Zak |Semen @ 50 Kg 85.000,00 425,000,00
0,5400 | M |PasirPalu 500.000,00 270.000,00
03000 | M3 |Kayu Bekisting 3.000.000,00 900.000,00
08000 | M |Koral Ex. Palu 500.000,00 400.000,00
0,4000 | HO |Tukang Batu 164.400,00 65.760,00
08000 | HO |Pekeda 137.000,00 109.600,00
0,1200 | HO |Mandor 191.800,00 23.016,00
Jumiah 198.376,00 | Jumiah 1.995.000,00 2.193.376,00
Profit 10 % 219.337,60
Total = Jumiah + Profit 10 % 2.412.713,60




SATUAN BIAYA SATUAN BIAYA
NO. URAIAN PEKERJAAN UPAH UPAH BAHAN BAHAN """""(‘" SARGA
(Rp) (Ro) (Re) (RP) e
1 2 3 4 5 6 7
D.12 | 1 Titik Pancang Ulin 10/10 - 100 Cm
0,0192 M’ [Kayu Ulin 6/8x100)G Btg 7.500.000,00 144.,000,00
0,1000 HO  [Tukang Pancang 164.400,00 16.440,00
02000 | HO [Pekerfa 137.000,00 27.400,00
0,0300 | HO  |Mandor 191.800,00 5,754,00
Jumiah 49.594,00 | Jurniah 144.000,00 193.594,00
Profit 10 % 19.359,40
Total = Jumiah + Profit 10 % 212.953,40
D.13| 1 Titik Pancang Uilin 10710 - 400 Cm
0,2000 | Jam |Aiat Pancang Ulin 50.000,00 10.000,00
0,0400 | ™' [Kayu Ulin 8/8x100X3 Btg 7.500.000,00 300.000,00
0,1000 HO  |Tukang Pancang 164.400,00 16.440,00
0,000 | HO |Pekeda 137.000,00 13.700,00
0,0200 | HO |Mandor 191.800,00 3.836,00
Jumiah 33.976,00 | Jumiah 310.000,00 343.976,00
Profit 10 % 34.397,60 |
Total = Jumiah + Profit 10 % 378.373,60
F.
FA | 1 M2 KERAMIK PADA LANTAL 40x40 LT. 1
1,0000 M [Keramik 40X40 65.000,00 65.,000,00
0,1830 | Zak |Semen 85.000,00 15.555,00
0,1000 | Kg  |Semen Warna 25.000,00 2.500,00
0,0500 | ™' |Pasir pasangan 367.000,00 18.350,00
0,0700 | HO |Tukang Batu 164.400,00 11.508,00
0,1400 | HO |Pekera 137.000,00 19.180,00
00210 ( HO [Mandor 191.800,00 4.027,80
Jumiah 34.715,80 | Jumiah 101.405,00 136.120,
Prafit 10 % 13.612 Dl'
Total = Jumiah + Profit 10 % 149.732,88
F5 | 1 M2 KERAMIK UNTUK LANTAL, 40x40 ANTI SLIP
1,0000 [ M [Keramik 40X40 85.000,00 85.000,00
0,1830 | Zak |Semen 85.000,00 15.555,00
0,000 | Kg [Semen Wama 25.000,00 2.500,00
0,0500 ™' |Pasir pasangan 367.000,00 18.350,00
0,1000 | HO |Tukang Batu 164.400,00 16.440,00
0,2000| HO |Pekerja 137.000,00 27.400,00
0,0300 | HO |Mandor 191.800,00 5.754,00
Jumiah 49.594,00 | Jumiah 121.405,00 170.999,00
Profit 10 % 17.099,80
Total = Jumiah + Profit 10 % 188.098,90
G. | PEKERJAAN RANGKA ATAP
G.1 |1 M3 RANGKA ATAP
60000 HO |Pekerja 137,000,00 822,000,00 -
3,0000 | HO |Tukang Kayu 164,400,00 493,200,00
03600 | HO |Kp. Tukang Kayu 178.100,00 64.116,00
0,6000 | HO |Mandor 191.800,00 115.080,00
1,1000 | ™' |Balok Meranti 5/10 3.000.000,00 3.300.000,00
08000 | Kg |PakuBiasa 30.000,00 24.000,00
Jumiah 672.396,00 | Jumiah 3.324.000,00 3.996.396,00
Profit 10 % 399.639,60
Total = Jumiah + Profit 10 % 4.396.035,60
137.000,00 13.700,00
164.400,00 16.440,00
178,100,00 1,781,00
191.800,00 9,590,00
3.000.000,00 31.500,00
3,000,000,00 18.000,00
30.000,00 6.000,00
Jumiah 41.511,00 | Jumiah 55,500,00 97.011,00
Profit 10 % 9.701,10
Total = Jumlah + Profit 10 % 106.712,10
HO 137.000,00 27.400,00
HO 164.400,00 16.440,00
HO 178.100,00 1.781,00
0,0010 | HO |Mandor 191,800,00 191,80
1,6200 | Lbr |Atap Spandek 44.860,00 72.673,20
02000 | kg |Paku Atap Spandek 33.000,00 6.600,00
Jumiah 45.812,80 | Jumiah 79.273,20 125.086,00
Profit 10 % 2.508,60
Total = Jumiah + Profit 10 % 137.584,60
G4 | 1M2 Memasang Bubungan Nok Sakura Roof |
02500 | HO |Pekera 137.000,00 34.250,00
0,500 | HO [Tukang Kayu 164.400,00 24.660,00
00150 | HO |Kp. Tukang Kayu 178.100,00 2.671,50
00130 HO |Mandor 191.800,00 2.493,40
1,0500 | Lbr |Bubungan Spandek - 44.860,00 47,103,00
00200 | Kg |PakuAtap 33.000,00 660,00
Jumiah 64.074,90 | Jumiah 47.103,00 111.177,90
Profit 10 % 11.117,79

Total = Jumiah + Profit 10 %

122.295,69




SATUAN BIAYA SATUAN
IO, URAIAN PEKERJAAN UPAH UPAH BAHAN SUAYA | JumMLAH HARGA
(Rp) (Rp) (Rp) (RP) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7
H. PEKERJAAN PLAFOND
H.a 1 M2 Pemasangan ka Plafond
0,0105 M’ |Kayu Kapur 5/7 4.500.000,00 47.250,00
0,0500 Kg Paku 30.000,00 1.500,00
0,1000 | HO |Pekerja 137.000,00 13.700,00
0,0500 HO  [Tukang kayu 164.400,00 8.220,00
0,0150 HO  |Mandor 191.800,00 2.877,00
Jumiah 24.797,00 | Jumlah 48.750,00 73.547,00
Profit 10 % 7.354,70 |
Total = Jumiah + Profit 10 % 80.901,70
HZ2 | 1M2 Pema?mann_ Kasiboar 3,5 mm
1,0000 M2 Kasi Boar 3,5 mm 28.410,00 28.410,00
0,0500 Kg  |Paku 30.000,00 1.500,00
0,1000 HO  |Pekerja 137.000,00 13.700,00
0,0500 HO  |Tukang kayu 164.400,00 8.220,00
0,0150 | HO  |Mandor 191.800,00 2.877,00
Jumiah 24.797,00 | Jumiah 29.910,00 54.707,00
Profit 10 % 5.470,70
Total = Jumiah + Profit 10 % 60.177,70
H9 1 M1 Pemasangan List Profil 5/5, Lt 1
0,2500 | Batang [List Profit 5/5 25.000,00 6.250,00
0,0500 Kg  |Paku 30.000,00 1.500,00
0,0500 HO  |Pekerja 137.000,00 6.850,00
0,0500 HO  |Tukang kayu 164.400,00 8.220,00
0,0100| HO |Mandor 191,800,00 1.918,00
Jumiah 16.988,00 | Jumiah 7.750,00 24.738,00
Profit 10 % 2.473,80
Total = Jumiah + Profit 10 % 27.211,80
H.12 | 1M1 Pemasangan Lest Plant Papan 2,5 x 20 cm
1,1000 M1  |Papan Lest Plant 21.875,00 24.062,50
0,0500 Kg |Paku 30.000,00 1.500,00
0,0600 | HO |Pekerja 137.000,00 8.220,00
0,0500 | HO |[Tukang kayu 164.400,00 B.220,00
00110 | HO |Mandor 191.800,00 2.109,80
Jumiah 18.549,80 | Jumiah 25.562,50 44.112,30
Profit 10 % 441123
Total = Jumiah + Profit 10 % 48,523,53
L PEKERJAAN PENGECATAN
11 1 M2 MENGECAT TEMBOK / BETON { 3 x SAPU ) EXTERIOR
0,1429 Kg Cat tembok Avitek(Exterior) 85.000,00 12.142,86
0,1000 Kg |Plamir 40.000,00 4.000,00
0,1000 | Lbr |Kertas Gosok 10.000,00 1.000,00
0,0500 HO  |Tukang Cat 164.400,00 8.220,00
0,0100 HO  |Pekerja 137.000,00 1.370,00
00060 | HO [Mandor 191.800,00 1.150,80
Jumniah 10.740, Jumiah 17.142,86 27.883,66
Profit 10 % 2.768,37
Total = Jumiah + Profit 10 % 30.672,02
12 1 M2 MENGECAT TEMBOK / BETON ( 3 x SAPU ), INTERIOR
0,1429 Kg  |Cat Tembok Avitek (Interior) 63.000,00 9.000,00
0,1000 Kg |Plamir 40.000,00 4.000,00
0,1000 | Lbr |Kertas Gosok 10.000,00 1.000,00
0,0500 | HO |Tukang Cat 164.400,00 8.220,00
0,0100 | HO |Pekerfa 137.000,00 1.370,00
0,0060 HO  |Mandor 191.800,00 1.150,80
Jumiah 10.740,80 | Jumiah 14.000,00 24.740,80
Profit 10 % 2474,08
Total = Jumiah + Profit 10 % 27.214.88
13 1 M2 MENGECAT KUSEN, DALN PINTU / JEND RAILING, LISTPLANK
0,2850 Kg  |Cat Minyak avian 82.000,00 23.370,00
0,2500 Kg Menl Kayu 40.000,00 10.000,00
0,1800 Liter  |Tinner A 30.000,00 5.400,00
03000 | L |Kertas Gosok 10.000,00 3.000,00
0,0700 | HO [Tukang Cat 164.400,00 11.508,00
0,0100 | HO |Pekera 137.000,00 1.370,00
0,0080 HO  |Mandor 191.800,00 1.534,40
Jumiah 14.412,40 | Jumiah 41.770,00 56.182,40
Profit 10 % 5.618,24
Total = Jumiah + Profit 10 % 61.800,64
14 1 M2 MENGECAT PLAFOND
0,20‘.!0-[ Kg Cat Tembok Avitek (Interior) 63.000,00 12.600,00
0,1000 Kg Plamir 40.000,00 4.000,00
0,1000 Lbr  |Kertas Gosok 10.000,00 1.000,00
0,0500 HO  |Tukang Cat 164.400,00 8.220,00
0,0100 HO  |Pekerja 137.000,00 1.370,00
0,0060 | HO [Mandor 191.800,00 1.150,80
Jumiah 10.740,80 | Jumiah 17.600,00 28.340,80
Profit 10 % 2.834,08
Total = Jumlah + Profit 10 % 31.174,88




SATUAN BIAYA SATUAN BIAYA
NO. URATAN PEKERJAAN UPAH UPAH BAHAN BAHAN ’U"L‘(‘:p’;‘““
(Rp) (Rp) (Rp) (RP)
b § 2 3 4 5 6 F )
1. | PEKERJAAN SANITAIR DAN SALURAN
32 PEMASANGAN FLOOR DRAIN
1,0000 Unit  |Floor Drain Toto 140.000,00 140.000,00
0,0500 HO Tukang Batu 164.400,00 8.220,00
0,0500 HO Pekerja 137.000,00 6.850,00
0,0100 HO Mandor 191.800,00 1.9@00
Jumiah 16.988,00 | Jumiah 140.000,00 156.988,00
Profit 10 % 15.69&,80
Total = Jumiah + Profit 10 % Iﬂ‘ﬁlﬁlﬂﬂ
13 PEMASANGAN KRAN ATR
1,0000 Unit |Kran Air '90.000,00 90.000,00
1,0000 Ls Material Pendukung 5.000,00 5.000,00
0,0500 HO  |Tukang Batu 164.400,00 8.220,00
0,0500 HO Pekerja 137.000,00 6.850,00
0,0100 HO Mandor 191.800,00 1.918,00
Jumiah 16.988,00 | Jumiah 95.000,00 111.988,00
Profit 10 % 11.198,80
Total = Jumiah + Profit 10 % 123.186,80
14 PEMASANGAN WASTAFEL
1,0000 Unit  |Wastafel 390.000,00 350.000,00
1,0000 Ls Material Pendukung 50.000,00 50.000,00
1,0000 HO  [Tukang Batu 164.400,00 164.400,00
2,0000 HO  |Pekeria 137.000,00 274.000,00
0,3000 HO  |Mandor 191.800,00 57.540,00
Jumilah 495.940,00 | Jumiah Mu.@m 435.940,00
Profit 10 % 93.594[00
Total = Jumlah + Profit 10 % 1.029.534,00
K PEKERJAAN PLUMBING
K1 PIPA PVC 1/2" AW
1,0000 M1 Pipa air PVC dia. 1/2" Type AW 82,500,00 82.500,00
1,0000 Ls Material Pendukung 500,00 500,00
0,0500 HO  |Tukang Batu 164.400,00 8.220,00
0,0500 HO  |Pekera 137.000,00 6.850,00
10,0100 HO  |Mandor 191.800,00 1.918,00
Jumiah 16.988,00 | Jumiah 83.000,00 99.988,00
Profit 10 % 9,998,80
Total = Jumiah + Profit 10 % 109.986,80
K2 PIPA PVC 2° AW
1,0000 M1 Pipa air PVC dia. 2" Type AW 32.000,00 32.000,00
1,0000 Ls Material Pendukung 500,00 500,00
10,0500 HO Tukang Batu 164.400,00 8.220,00
0,0500 HO  |Pekerja 137.000,00 6.850,00
0,0100 HO  [Mandor 191.800,00 1.918,00
Juimiah 16.988,00 | Jumlah 32.500,00 49.488,00
Profit 10 % 4,948,890
Total = Jumiah + Profit 10 % 4.436,80
b 1 M2 PASANGAN BATA MERAH 1 Pc : 4 Ps, Lantal 1
55,0000 Buah |Bata Merah 28.410,00 1.562.550,00
0,1500 Zak  |Semen 85.000,00 12.750,00
0,0500 M? Pasir Lokal 367.000,00 18.350,00
0,1000 HO  |Tukang Batu 164.400,00 16.440,00
0,2500 HO  |Pekera 137.000,00 34.250,00
0,0350 HO  |Mandor 191.800,00 6.713,00
Jurmiah 57.403,00 | Jumiah 1.593.650,00 1.651,053,00
Profit 10 % 165.105,30
Total = Jumiah + Profit 10 % 1.816.158,30
e 1 M PLESTERAN DINDING 1 : 5, Lantai 1
0,0750 Zak E’.emen @ 50 Kg 85.000,00 6.375,00
0,0300 M Pasir Lokal 367.000,00 11.010,00
0,0500 HO Tukang Batu 164.400,00 8.220,00
0,0700 HO Pekerja 137.000,00 9.590,00
0,0120 HO Mandor 191.800,00 2.301,60
Jumiah 20.111,60 | Jumiah 17.385,00 37.496,60
Profit 10 % 3.749,66
Total = Jumiah + Profit 10 % 41.246,26
f 1 M® ACIAN SEMEN
0,1500 Zak Semen @ 50 Kg 85.000,00 12.750,00
0,0150 | M3 [Tukang Batu 164.400,00 2.466,00
0,0100 HO Kp. Tukang Batu 178.100,00 1.781,00
0,0600 HO Mandor 191.800,00 11.508,0: -
Jumiah 15.755,00 | Jumiah 12.750,00 28.505,00
Profit 10 % 2.850,50
Total = Jumiah + Profit 10 % 31.355‘50
'] 1 M3 BETON Plat & Lantai Dasar (K - 225),
65,8000 Zak  |Semen @ 50 Kg 85.000,00 578.000,00
0,5400 M? Pasir Palu 500.000,00 270.000,00
0,8200 M Koral Ex. Paiu 500.000,00 410.000,00
125,00 Kg Basi Beton 12.672,34 1.584.042 50
0,5000 HO Tukang Batu 164.400,00 B2.200,00
1,2000 HO Pekerja 137.000,00 164.400,00
01700 | HO |Mandor 191,800,00 32.606,00
Jumiah 279.206,00 Jumiah 2.842.042,50 3.121.248,50
Profit 10 % 312.124,85
Total = Jumiah + Profit 10 % 3.433.373,35




SATUAN BIAYA SATUAN BIAYA
NO. URAIAN PEKERJAAN UPAH UPAH BAHAN BAHAN JUMLAH HARGA
(Rp) (Rp) (Rp) (RP) =
1 2 3 4 5 6 7
L. | PEKERJAAN LISTRIK LANTAI 1 &2
L1 | PEMASANGAN LAMPU TLD 20 Watt |
1,0000 [ Unit [lampuTiD20 Watt | 125,000,00 125.000,00
0,0500 Roll  |Kabel Tunggal NYM 3 x 2,5 mm (Eterma) 850.000,00 42.500,00
1,0000 | Ls |Material Pendukung 5.000,00 5.000,00
0,500 | HO |Tukang Listrik 164.400,00 24.660,00
0,2000 | HO |Pekerja 137.000,00 27.400,00
0,0350 | HO |Mandor 191.800,00 6.713,00
Jumiah 58.773,00 | Jumiah 172.500,00 231.273,00
Profit 10 % 23.127,30
Total = Jumlah + Profit 10 % 254.400,30
L2 [ PEMASANGAN LAMPU Down Light SL 40 Watt
1,0000 [ unit [Lampu SL 40 Watt & DL 175.000,00 175.000,00
0,0500 | Rol |Kabel Tunggal NYM 3 x 2,5 mm (Eterma) 850.000,00 42.500,00
1,0000 | Ls |Material Pendukung 5.000,00 5,000,00
0,1500 | HO [Tukang Listrik 164.400,00 24,660,00
0,2000 | HO |Pekerja 137.000,00 27.400,00
0,0350 | HO |Mandor 191.800,00 6.713,00
Jumiah 58.773,00 | Jumiah 222.500,00 281.273,00
Profit 10 % 28.127,30
Total = Jumiah + Profit 10 % 309.400,30
L3 | TITIK STOP KONTAK
1,0000 | Unit [Stop Kontak 25.000,00 25.000,00
0,0500 | Roll |Kabel Tunggal NYM 3 x 2,5 mm (Eterma) 850.000,00 42.500,00
1,0000 | s |Material Pendukung 5.000,00 5.000,00
0,500 | HO [Tukang Listrik 164.400,00 24.660,00
02000 | HO |Pekerja 137.000,00 27.400,00
0,0350 | HO |Mandor 191.800,00 6.713,00
Jumiah 58.773,00 | jumiah 72.500,00 131.273,00
Profit 10 % 13.127,30
Total = Jumlah + Profit 10 % 144.400,30
L4 | SAKLAR SINGLE
1,0000 | Unit [Saklar Single 25.000,00 25.000,00
0,0800 | Roll |Kabel Tunggal NYM 3 x 2,5 mm (Eterma) 850.000,00 68.000,00
1,0000 | Ls [Materal Pendukung 5.000,00 5.000,00
0,0800 | HO |[Tukang Listrik 164.400,00 13.152,00
0,0800 | HO |Pekera 137.000,00 10.960,00
0,0160 | HO |Mandor 191,800,00 3.068,80
Jumiah 27.180,80 | Jumiah 98.000,00 125.180,80
Profit 10 % 12.518,08
Total = Jumlah + Profit 10 % 137.698,88
L5 | SAKLAR DOUBLE
1,0000 [ Unit [Saklar Double 25.000,00 25.000,00
0,0800 Roll  [Kabel Tunggal NYM 3 x 2,5 mm (Eterma) 850.000,00 68.000,00
1,0000 | s |Material Pendukung 5.000,00 5.000,00
0,0800 | HO (Tukang Listrik 164.400,00 13.152,00
0,0800 | HO |Pekera 137.000,00 10.960,00
0,0160 | HO |Mandor 191.800,00 3.068,80
Jumiah 27.180,80 | Jumiah 98.000,00 125.180,80
Profit 10 % 12,518,08
Total = Jumiah + Profit 10 % 137.698,88
L6 | PEMASANGAN BREKER
1,0000 [ Unit  [Breker 250.000,00 250.000,00
0,0500 | Roll |Kabel Tunggal NYM 3 x 2,5 mm (Eterma) §50.000,00 42.500,00
1,0000 | Ls |Material Pendukung 10.000,00 10.000,00
0,2000 | HO |Tukang Listrik 164.400,00 32.880,00
02000 | HO |Pekerja 137,000,00 27.400,00
0,0400 | HO |Mandor 191.800,00 7.672,00
Jumlah 67.952,00 | Jumiah 302.500,00 370.452,00
Profit 10 % 37.045,20
Total = Jumiah + Profit 10 % 407.497,20 |
1.7 [ PEMASANGAN BOX PANEL
1,0000 | Unit [Box Panel 3 pase §50.000,00 550.000,00
0,2000 | Roll [Kabel Tunggal NYM 3 x 2,5 mm (Eterma) 850.000,00 170.000,00
1,0000 | Ls |Material Pendukung 25.000,00 25.000,00
1,5000 | HO [Tukang Listrik 164.400,00 100.000,00
1,0000 | HO |Pekeda 137,000,00 137.000,00
0,2500 | HO  |Mandor 191.800,00 47.950,00
Jumiah 284.950,00 | Jumiah 745,000,00 1.029.950,00
Proftt 10 % 102.995,00
Total = Jumiah + Profit 10 % 1.132.945,00




DAFTAR HARGA UPAH, BAHAN DAN ALAT

Kegiatan : Belanja Modal Bangunan Khusus
Pekerjaan : Pembangunan Pos Yandu RT. 12 Kel.Gunung Telihan
Lokasi : Kota Bontang
Tahun Anggaran 12023
NO. URAIAN HARGA SATUAN
e 000 N ) = s
| 1 [Pekerja K e . - ~ |Rp 137.000,00 /Orang
2 |Tukang kayu e P | Rp 164.400,00 / Orang
3 |Tukang Batu Rp 164.400,00 / Orang
4 |Tukang Besi Rp 164.400,00 / Orang
5 [Tukang Listrik Rp 164.400,00 / Orang
6 [Tukang Cat Rp  164.400,00 /Orang
7 |Tukang Pancang ~ |Rp 164.400,00 /Orang
8 |Kepala Tukang Ll et 8 Rp 178.100,00 / Orang
9 |Mandor = el o e . == L iERD 191.800,00 / Orang
T =
1 |Pasir Pasangan/Sambera Rp 367.000,00 /™M
2 |Pasir Urug s IR Rp 85.000,00 /M’
|3 [Tanah Urug Rp 250.000,00 /M
4 |Pasir Ex Palu { Rp 500.000,00 /M?
_ Rp 321,43 /Kg
5 |Batu Koral Ex. Palu Rp 500.000,00 / M?
Perp o Rp 321,43 /Kg
6 |Batu Gunung . Fedll ~ |Rp 400.000,00 /M’ »
7 |Semen @ 50 Kg 5 o R 85.000,00 /Zak
Semen @ 50 Kg b S Re 1.700,00 /Kg
8 |Semen Warna R Rp 25.000,00 /Kg
9 |Keramik Lantai 40x40 Rp 65.000,00 /M2
10 |Keramik Lantai 40x40 kramik anti slip Rp 85.000,00 /M2
11 [Klosed duduk toto + Asesoris Rp 1.520.000,00 /Bh
12 |Floor Drain Toto . Rp 140.000,00 /Bh
13 |Wastafell + Accesoriesnya toto Rp 390.000,00 / Unit
14 |Kran Air 1/2" i Rp 90.000,00 /Bh
15 |Pipa air PVC dia. 1/2" Type AW Rp 82.500,00 /M e
16 |Pipa air PVC dia. 2" Type AW Rp 32.000,00 /M
17 |Rangka Atap Baja Ringan (Terpasang) . Rp ~ 650.000,00 /m*
18 |AtapSpandek |Rp 4486000 /m’
Atap Spandek Panang 5 M n Rp 5200000 /m2
19 |Bubungan Sakura Roof L ~ |Rp 48.00000 /m'
20 |[Paku Sakura Roof Rp 33.000,00 /Kg
21 |Kundi Pintu Rp 10500000 /Unit_
22 |Kunci Pintu KM/WC Rp 105.000,00 / Unit
23 |Grendel Jendela Rp 45.000,00 / Unit




NO. URAIAN HARGA SATUAN
24 |Grendel Pintu Atas & Bawah Rp 40.000,00 / Unit
25 [Engsel 3" SES Jendela ~ |rRp 45.000,00 /Unit
26 |Kaca Bening t=5 mm |Re 25000000 /m?
27 |Kayu Kapur Balok 6/12 |Rp 5.000.00000 /M
28 |Kayu Kapur Papan 2,5/20 i _|Re 550000000 /M
29 |Kayu Kapur Reng 3/5 Rp 5.000.000,00 ;M
30 |Kayu Kapur Kaso5/7 |Rp 4.500.000,00 /M’
31 |Kayu Meranti Kaso 5/7 R 3.000.00000 /M |
32 |Kayu Meranti Papan 2,5/20 2 Rp 330(]?()_00,(}'—0/M—3
: Rp 2187500 /ML
33 |Kayu Ulin 8/8x100X3Btg ~ |Rp  7.500.000,00 /M’
34 |KayuUlin 2/20/400 | Rp 8.250.000,00 /M’
35 |Kayu Ulin 5/10/400 0 | Rp 7.500.000,00 /M®
| 36 |Bondeks Rp 180.000,00 /m2
37 |Plywood 0,8 mm Rp 115.000,00 /Lbr |
38 |Kalsibord =35mm Rp 7500000 /Lbr
Kalsibord =3,5 mm Y Rp 28.410,00 / m2
30 |Bataco /Bukit Indah | Rp 2.300,00 /Bh |
31 |List Profil 5/5 Rp 25.000,00 /M
32 |Cat Minyak avian Rp 82.000,00 /Kg
33 |Cat Tembok Avitek (Interior) 1 ad'RY 63.000,00 /Kg
34 [Cat tembok Avitek(Exterior) Rp 8500000 /Kg
35 |Alkali Dulux [Rp 62.000,00 /Kg
36 |Plamir Tembok TN i 40.000,00 /Kg |
37 |Meni Kayu R L Rp 40.000,00 /Kg |
38 [TinerA Rp 3000000 /Ltr
39 |Kertas Gosok ~|Re 10.000,00 / Lbr
40 |Paku Rp 30.000,00 /Kg
41 |Besi Beton Ulir Rp 12.940,55 /Kg i
42_|Besi Beton Polos Rp 1267234 /Kg
43 |Kawat Bendrat ~ |Rp 3000000 /Kg
44 |Lampu TLD 20 Watt b SR (.7 ~ 125.000,00 / Unit
45 |Lampu SL 40 Watt & Down Light | Rp 175.000,00 / Unit
46 |Kabel Tunggal NYM 3 x 2,5 mm (Eterma) Rp  850.000,00 /Roll |
47 |Stop Kontak _ |Rp 25.000,00 /Unit
48 [Sakar Double 33 Rp  25.000,00 /Unit
49 |Saklar Single Rp 20.000,00 / Unit
50 |Breker | Rrp 250.000,00 / Unit
51 |Box Panel 3 pase Rp 550.000,00 / Unit
ALAT R _ [ WY
1 | Concrete Mixer Rp 35.000,00 /Jam
2 [Stamper * Rp 25.000,00 /Jam
3 | Bar Bander B Rp 5.00000 /Jam
4 | Grobak Sorong Rp 3.500,00 /Jam
5 | Mesin Ketam Rp 15.00000 /Jam
6 | MesinBor Rp 15.000,00 / Jam
7 |Alat Bantu Rp 1.000,00 /Jam
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DOKUMEN PENAWARAN

SUB KEGIATAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN

PAKET PEKERJAAN RENOVASI POSYANDU ANGGREK JL. DENPASAR
RT. 12

TAHUN ANGGARAN 2023

SUMBER DANA APBD KOTA BONTANG
LOKASI KOTA BONTANG




* CV. BEST ABADI MAKMUR
* w o GENERAL CONTRACTOR, & SUPPLIER
o ) JI. HM Ardan Gg. 03 RT 23 Kelurahan Satimpo Bontang Selatan Kaltim
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£8P apap) WAV HP. 0811 5911 377, D852 5050 0081
e-mail : bams1377@gmall.com

Nomor . 024/CV.BAM/VI2023 Bontang, 24 Mei 2023
Lampiran

Kepada Yth.:

Pejabat Pengadaan pada Kelurahan Gunung Telihan Kota Bontang
di
Bontang.

Perihal . Penawaran Pengadaan Nama Paket Pekerjaan Renovasi Posyandu Anggrek JL. Denpasar RT.
12.

Sehubungan dengan Undangan Pengadaan Langsung nomor : 000.3.2/024/KEL-GN. TLH tanggal 23 Mei 2023 ,
dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pengadaan paker pekerjaan Renovasi Posyandu Anggrek JL. Denpasar
RT. 12 sebesar Rp. 109.609.967,00 (Seratus Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh
Tujuh Rupiah).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk
melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 45 (Empat Puluh
Lima ) hari kalender.

Penawaran ini berlaku selama 3 (Tiga ) hari kalender sejak tanggal surat penawaran ini.
Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua
ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

Penyedia,

CV. BEST ABADI MAKMUR
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RENCANA ANGGARAN BIAYA

Kegiatan : Belanja Modal Bangunan Khusus
Pekerjaan : Pembangunan Pos Yandu RT. 12 Kel.Gunung Telihan
Lokasi : Kota Bontang
Tahun Anggaran 12023
PEKERJAAN JUMLAH HARGA KETERANGAN
1. PEKERJAAN PERSIAPAN Rp 2.517.454,00
2. PEKERJAAN PENERAPAN SMKK Rp 850.000,00
3. PEK. TANAH Rp 3.711.053,00
4., PEK. PASANGAN Rp 22.163.924,80
5 PEK. PASANGAN KERAMIK LANTAI Rp 8.538.585,17
6. PEKERJAAN BETON Rp 23.186.576,24
7. PEKERJAAN ATAP DAN DINDING KUDA-KUDA Rp 22.403.631,79
|i8. PEKERJAAN PLAFOND KALSIBOARD Rp 7.745.259,06
9. PEKERJAAN KUSEN PINTU / JENDELA Rp 2.505.000,00
10. PEKERJAAN SANITAIR DAN SALURAN Rp 1.448.594,40
11. PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK Rp 3.677.640,12
JUMLAH Rp 98.747.718,57
IPPN =11% x A Rp 10.862.249,04
JUMLAH = A + B Rp 109.609.967,61
PEMBULATAN Rp 109.609.967,00
Terbilang : Seratus Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh||
Rupiah

Bontang, 24 Mei 2023
CV. BEST ABADI MAKMUR

Bambang Suprapto

Direktur




RENCANA ANGGARAN BIAYA

Kegiatan : Belanja Modal Bangunan Khusus
Pekerjaan : Pembangunan Pos Yandu RT. 12 Kel.Gunung Telihan
Lokasi : Kota Bontang
Tahun Anggaran 12023
PERKIRAAN | HARGA SATUAN JUMLAH HARGA
NO KOMPONEN SATUAN
KUANTITAS (Rp. ) (Rp. )
1. PEKERJAAN PERSIAPAN B
ik Pembersihan /bongkoran Lokasi Awal & Akhir Peketlaan Ls 1,000} Rp 650.000,00 650.000,00
1.2 | Papan Nama Proyek Unit 1,000f Rp 500.000,00 | Rp 500.000,00
1.3 | Pengukuran ,.-‘ Pasang Bowplank M 30,000 Rp 45,581,80 | Rp 1.367.454,00
Sub Total.1 Rp 2.517.454,00
| 2 PexERIAAN PENERAPAN SMKK
2.1 Peyerapan RKK ( Lihat Lampiran ) Ls 1,000] Rp 850.000,00 | Rp 850.000,00
Sub Total .2 Rp 850.000,00
3. PEK. TANAH
31 Gallan Tanah Pundasl m? 6,960 | Rp 145.124,10 | Rp 1.010.063,74
3.2 | Urugan Tanah Kembali M 0,736 | Rp 68.719,20 | Rp 50.577,33
3.3 | Urugan Pasir dipadatkan di Bawah Ker Keramik, t=10 Cm M 2,009 | Rp  147.384,60 | Rp 296.136,93
3.4 | Urugan Tanah Pilihan i 6,447 | Rp 365.184,60 | Rp 2.354.275,00
Sub Total.3 Rp 3.711.053,00
4.. PEK. PASANGAN el
4.1 Pas Dlndlng Bataco 1:4 m? 52,50 | Rp 226.175,40 | Rp 11.874.208,50
4.2 | Pas. Pondasi Batu Gunung 1: 4' M3 425 | Rp 1.259.626,50 | Rp 5.353.412,63
4.3 | Plesteran Dinding + Acian M 109,00 | Rp 41.213,26 | Rp 4.492.245,34
4.4 | Acian Dinding & Beton M? 5752 | Rp 7.719,80 | Rp 444.058,34
Sub Total .4 Rp  22.163.924,80
5 PEK. PASANGAN KERAMIK LANTAI
51 Pas Keramik Lantal 40x40 cm M? 49,88 | Rp 148.577,88 | Rp 7.410.321,77
5.2 Pas. Keramik Lantal 40x40 cm Anti Slip m? 6,00 | Rp 188.043,90 | Rp 1.128.263,40
Sub Total.5 Rp 8.538.585,17
6. PEKERJAAN BETON Rl B e TR B
6.1 | Pondasi Poor Beton Mutu Beton 1 Sm 2: Ps : 3 Koral;, P1, P2, P3,P4 dan P5 M 0,736 | Rp  4.188.110,96 | Rp 3.082.449, 6}'
6.2 | Sloof Beton Mutu1Sm;2Ps 3; Koral 17/25 cm M 1,727 | Rp 4.505.136 24 | Rp 7.778.568,23
6.3 | Kolom stukur 17; 20 em Beton 1 Sm;2Ps;3 koral ™3 1,088 | Rp 4. 505. 136 24| Rp 4.901.588,22
6.4 ] Ring Balok Beton Uk 15/15em 1M ;2Ps; 3 Koral M 1,175 | Rp  4.505.136,24 | Rp 5.294 436 11
6.5 | Penyedian & Pemancangan Ulin 8 /8 x100 Cm x 3 Bh Titik 10,00 | Rp 212.953,40 | Rp 2.129.534, DO
Sub Total .6 Rp 23.186.576,24




